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INSTRUCCIONES GENERALES

a) El presente Documento aplicard para las actividades previas del proceso de contratacion,
para la recoleccién de expresiones de interés, con las siguientes partes:

Parte I: Informacion General a los Proponentes.

Parte II: Informacion Técnica.

Parte III: Aspectos Generales en la Contratacion.

Parte IV: Anexos.

b) La Parte I, Informacién General a los Proponentes, establece las condiciones generales de

<)

d)

participacion en las expresiones de interés del proyecto.

La Parte II, Informacion Técnica, establece las particularidades que deben ser elaboradas y
proporcionadas por la entidad convocante, contemplando los datos particulares de la misma,
el objeto de la contratacion, el plazo de entrega del proyecto (referencial), el
cronograma de plazos del proyecto (referencial), las especificaciones técnicas y términos
de referencia para la ejecucion del proyecto, el requerimiento minimo de maquinaria y
equipos, el personal clave y especialista requerido para la ejecucion del proyecto y toda otra
informacidén referida al proceso de contratacion.

La Parte III, contiene los siguientes Anexos:

Anexo 1: Modelo de Convocatoria para la publicaciéon en medios de prensa

Anexo 2: Formularios para la Presentacion de Propuestas, que deben ser utilizados por
losproponentesparalainclusiéndelainformacidonespecificarequerida.

Anexo 3: Identificacion del proponente (Para empresas).

Anexo 4: Identificacion del proponente (Para Asociaciones Accidentales).

Anexo 5: Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental.

Anexo 6: Experiencia General de la Empresa.

Anexo 7: Experiencia Especifica de la Empresa.

Anexo 8: Hoja de Vida del Gerente de Proyecto, Director de Obra, Residentes de Obras
Civiles y Residente de Obras Industriales (Lo que corresponda).

Anexo 9: Hoja de Vida de los especiales asignados.

Anexo 10: Equipo Minimo Requerido para la Ejecucidon del Servicio obra

Anexo 11: Cronograma de Ejecucion del Montaje e Implementacién

Anexo 11: Cronograma de I\/jovilizacién del equipo

Anexo 12: Presupuesto por Items y General de la Obra

Anexo 13: Analisis de Precios Unitarios.

Anexo 14: Precios Unitarios Elementales



INSTRUCCIONESDE USODELPLIEGO DE CONDICIONES

Documentacion Base para esta Modalidad.

La utilizacién del Pliego de Condiciones por la Entidad Convocante bajo esta Modalidad,
establece condicionantes y documentos base “obligatorios” a fin de evitar distorsiones en
la etapa de evaluaciéon de propuestas y comparar costos propuestos con criterios de
homogeneidad.

Se debe poner a disposicion de los interesados, toda la documentacion técnica posible, a
objeto de que los mismos presenten una oferta de mayor beneficio para la entidad
convocante.

Ejecucion del EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2: PLANTA DE FERTILIZANTES
LIQUIDOS: Que comprende la materializacion de la provision de la maquinaria,
equipamiento, instalaciones (eléctrica, hidraulica, lineas de vapor, gas si corresponde) y
las estructuras y/o soportes necesarios para la el montaje de las maquinaria y
equipamientos.

Garantia Técnicas: El contratista a la conclusidn del proyecto deberd presentar la
garantia: Garantia de Buena Ejecucion de Obra, la cual se aplicara en caso de presentarse
existencia de fallas o defectos en la construccidn, que se generen después de la entrega
definitiva.
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PARTE 1
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLEALPROCESODECONTRATACION

Las Contrataciones Directas de Obras, bienes, servicios generales y de consultoria de las Empresas Publicas
Productivas dependientes del SEDEM se enmarcaran en el Reglamento Especifico de Adquisicion de
Bienes y Servicios de las Empresas Publicas Productivas GAF-REG-003 V3, aprobado mediante
Resoluciéon Administrativa SEDEM/GG/N°020/2018.

El presente Pliego de Condiciones corresponde a actividades previas al proceso de contratacidn directa.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Asociaciones Accidentales de: empresas constructoras y/o consultoras, con otras empresas Consultoras
y/o constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas y reconocidas conforme a la
legislacién nacional. Para el caso de empresas extranjeras, éstas deberan enmarcarse en la legislacion
aplicable

b) Empresas nacionales o extranjeras, legalmente constituidas y reconocidas conforme a legislacién
nacional y que por su rubro puedan desarrollar trabajos de Construccién y Consultoria, de acuerdo a su
constitucion.

Las Asociaciones Accidentales podran formalizar su sociedad mediante el testimonio de constitucion, posterior
a la Adjudicacién.

Las propuestas deberan cumplir y/o mejorar con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.

3. ACTIVIDADESADMINISTRATIVASPREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
3.1. Consultas escritas

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas, via correo electrdénico institucional a la
siguiente direccion: proveedores@sedem.gob.bo segin cronograma.

ENTREGA DE PLIEGO DE |  PLAZO LIMITE PARA RESPUESTA A ) LB G
ACTIVIDAD CONDICIONES CONSULTAS ESCRITAS CONSULTAS PRESENTACION DE
ESCRITAS EXPRESIONES DE INTERES
FECHA: 13 /06/2023 16/06/2023 19/06/2023 23/06/2023
HORA: 18:30 18:30 pm De 8:30 hasta 15:00

3.2. Enmiendas al Pliego de Condiciones

La entidad convocante podra ajustar el Pliego de Condiciones con enmiendas, por iniciativa propia o como
resultado de las actividades previas, en cualquier momento antes del plazo limite de presentacion de
propuestas.
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4. GARANTIAS

El proponente decidira el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer
Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucion a Primer Requerimiento.

Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se
tengan programados pagos parciales, en sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se
podrd prever una retencion del siete por ciento (7%) de cada pago. La sustitucion de la Garantia de
Cumplimiento de contrato se realizara.

b) Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente debera
presentar una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado. El monto total del anticipo no debera exceder el veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato que podra ser solicitado en dos o mas desembolsos. La deduccion del anticipo
comenzara con el primer certificado de avance de obra.

5. CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripcion del
contrato, a través de Resolucién expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrénicos.

6. EVALUACION DE PROPUESTAS
La entidad convocante, para la evaluacion de propuestas aplicara:

o Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

7. FORMA DE ADJUDICACION

La forma de Adjudicacion sera por el Total.



SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

8. PREPARACION DE PROPUESTAS
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente
Pliego de Condiciones, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su entrega debera cumplir los plazos

en un ejemplar original en fisico en la direccién establecida en el cronograma de actividades previas.

Las expresiones de interés seran recibidas en un “Sobre Unico” y presentadas en Original, en el lugar, fecha y
hora establecidos.

El Sobre Unico, debera estar debidamente cerrado y con el siguiente rétulo:

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS
PRODUCTIVAS

LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Piso 2 Unidad de Contrataciones,
Edificio No.2344, ubicada en Avenida Jaimes Freyre esquina calle 1, Zona
Sopocachi, La Paz - Bolivia.

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:

(indicar si es una empresa comercial o asociacién accidental u otro tipo de
empresa)
PROYECTO " XXXX"
(Expresiones de Interés)

Fecha y hora limite de entrega: horas XX:XX del dia XXXX XX de XXXX de
20XX

El Proponente serd responsable de que su Propuesta sea presentada hasta la fecha y hora limite
establecida y de obtener el sello institucional de recepcion.

Se procedera al cierre de la presentacion de expresiones de interés, inmediatamente cumplida la fecha
y hora fijadas para la recepcién de las mismas, procediéndose al cierre del acta de Registro.

Las expresiones de interés que sean presentadas posteriores al dia y hora fijados como plazo maximo
de presentacién, no seran consideradas. Corresponde a los Proponentes asegurarse que sus Propuestas
se reciban de acuerdo con las instrucciones que se indican en el presente Pliego de Condiciones.

Los costos de la elaboracion y presentacidon de expresiones de interés y de cualquier otro costo que
demande la participacion de un proponente, cualquiera fuese su resultado, son asumidos
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre
proponente y convocante, deberan presentarse en idioma castellano.

EMPRESAS INTERNACIONALES: En el caso de las empresas INTERNACIONALES, se enviara la
documentacién en formato PDF con todos los respaldos que corresponda.

Para la presentacion de las propuestas de las empresas INTERNACIONALES, la Propuesta sera
presentada hasta la fecha y hora Ilimite establecida via correo electréonico al email:
proveedores@sedem.gob.bo.

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre
proponente y convocante, deberan presentarse en idioma castellano.
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9. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente Pliego de Condiciones.

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)
b)
c)
d)

e)

Formulario de Presentacion de Propuesta. Este formulario debera consignar la firma (documento
escaneado o documento firmado digitalmente);

Formulario de Identificacion del Proponente;

Formulario de Experiencia General de la Empresa;

Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa en implementacion de equipos y
equipamiento, desarrollo de equipos industriales, similares;

Formulario Hoja de Vida del de I(os) Especialista(s) Asignado(s), este formulario debera
consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado
digitalmente); asi mismo el proponente debera sugerir otros profesionales que se requiera para
la implementacion del equipo y equipamiento ademas de la puesta en marcha.

Formulario de Equipo y maquinaria minimo comprometido para la implementacion;

Formulario de Cronograma de Ejecucién de la implementacion del equipamiento;

Formulario de Cronograma de Movilizacion de Equipo, maquinaria y montaje;

Formulario de Propuesta Econdmica.

Condiciones adicionales para la implementacion de acuerdo a la propuesta

Propuesta Técnica, debe incluir obligatoriamente:

Descripcion del equipo y maquinaria

Origen y procedencia del equipo y maquinaria

Flujo del proceso productivo (por lineas de produccion)

Detalle de los productos finales a ser producidos (por linea de produccién)

Ventajas tecnoldgicas de su propuesta

Garantia de cada uno de los equipos y maquinara

Certificados de calidad del fabricante

Servicios Post venta (capacitacion, provisidon de manuales de operacion, guias de mantenimiento,
otros que el proponente considere)

Provision de repuestos (a requerimiento)

Servicio y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo

Plan de Transferencia de tecnoldgica

YVVVVYVYVYVVYVYY

Y V V

Una vez evaluadas las expresiones de interés, los proponentes con mayor puntaje deberan realizar la
exposicion de su propuesta técnica ante el comité evaluador, unidad solicitante y equipo técnico, de
manera presencial en el caso de las empresas nacionales y mediante plataforma Zoom, para las
empresas internacionales. Las fechas de entrevistas para la defensa de las propuestas técnicas se
realizard mediante notificacion escrita por email: proveedores@sedem.gob.bo.

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse diferenciando los que
corresponden a la Asociaciéon y los que corresponden a cada asociado.

Cada asociado, en forma independiente, debera presentar la siguiente documentacién de cada
empresa que conformara la Asociacion Accidental:

» Formulario de Identificacion de Integrantes de la Asociacion Accidental;

» Formulario de Experiencia General de la Empresa;

> Formulario de Experiencia Especifica de la Empresa en implementacion de equipos y maquinaria
similares.

La experiencia para Asociaciones Accidentales, serd la suma de las experiencias individualmente
declaradas por las empresas que integran la Asociacion.

Para la contabilizacidon de la experiencia general y especifica en el caso de Asociaciones Accidentales,
deberan presentar alguna documentacion que respalde el porcentaje de participacion.

La propuesta debera tener una validez minima de noventa (90) dias calendario, desde la fecha limite
de presentacion de expresiones de interés.
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10. COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos de la elaboracidon y presentacion de propuestas y de cualquier otro costo que demande la
participacion de un proponente en el proceso de contratacidon, cualquiera fuese su resultado, son asumidos
exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

11.IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el
proponente y el convocante, deberan presentarse en idioma castellano.

12. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta debera tener una validez no menor a sesenta (90) dias calendario, desde la fecha fijada
para la apertura de propuestas.

_ SECCION III ]
EVALUACION DE EXPRESIONES DE INTERES

13. INFORM’ACIéN ADICIONAL PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA
RELACION DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y EL
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO

14.1 Experiencia Minima General y Especifica de la Empresa o Asociacion Accidental
(Nacional o Internacional)

La experiencia general es el conjunto de implementacion de equipos y maquinaria similares y la
experiencia especifica es el conjunto de equipos y maquinaria similares ejecutados objeto de la
contratacion.

En los casos de Asociacién Accidental y segin su propdsito, la experiencia general y especifica,
sera la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas
que integran la Asociacion.

La Experiencia General y Especifica de la empresa o Asociacidon Accidental, deberd ser acreditada
por separado.

La experiencia general del proponente serd computada considerado en los ultimos diez (10) afios
(contratos y/o actas de entrega definitiva), en la implementaciéon de equipos y maquinaria en
general.

La experiencia especifica del proponente serd computada considerando los contratos
(cumplimiento) y/o actas de entrega definitiva, facturas u otros medios de verificacion (contratos
debidamente notariados entre terceros) en la implementacion de equipos y maquinaria similares
ejecutados durante los ultimos diez (10) afios.

14.2 Equipo minimo comprometido para la implementacién

El Equipo Minimo Comprometido para el Proyecto, que garantiza el pleno funcionamiento del
equipo y maquinaria comprometido durante el cronograma comprometido.

En el caso de Asociacién Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los
asociados podra ser agregada para cumplir con este requisito.

El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberé estar disponible hasta la
recepcion provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no
permanentes o a requerimiento debera ser puesto a disposicion, de acuerdo al cronograma de
ejecucion de obra.



14.3 Cronograma de Ejecucion del equipamiento

El Cronograma de Ejecucidn del montaje e Implementacion del equipamiento debera
presentarse en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta critica de la obra y el
tiempo requerido para la ejecucion de cada una de las actividades del proyecto.

EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NO DEBERA SUPERAR LOS
240 DIAS CALENDARIO.

14. PROPUESTA ECONOMICA

El proponente deberd presentar su Propuesta Econdmica, por items y General de cada componente,
maquinarias, equipamiento e instalaciones de todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y
cantidades conforme a la linea de implementacion de acuerdo al componente propuesto.

15. PROPUESTA TECNICA
La propuesta técnica debe contener:
Metodologia de Trabajo que incluye:

e Organigrama para la implementacion de los equipos y maquinaria el cual no solamente
incluira el detalle del personal clave;

e Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecucién
del componente de equipamiento y el personal a utilizar por frente de trabajo;

¢ Otros aspectos que considere la Entidad;

Detalle de la Experiencia General de la Empresa y de la Experiencia Especifica de la

Empresa;

Hoja de Vida, del director de Montaje

Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda

Equipo Minimo Comprometido para la implementacion y montaje del equipamiento;

Descripcién del equipo y maquinaria

Flujo del proceso

Cronograma de Fabricaciéon De equipo, importacion, montaje e implementacion;

Cronograma de Montaje de Equipo y maquinaria;

Formulario de Condiciones Adicionales, cuando corresponda.

Mejoras a la propuesta Técnica y Personal técnico

Otros aspectos que considere el proponente

16. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTACION DE PROPUESTA
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion

y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

El Contratante adjudicard el Contrato al Licitante seleccionado, que presenta la Oferta Mas conveniente de
costo y tecnologia, de acuerdo con lo establecido en el parrafo 6.



PARTE 11
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA EQUIPAMIENTO

18. ANTECEDENTES

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM) fue creado por Decreto Supremo No.
590 de 4 de agosto de 2010, con el fin de apoyar la puesta en marcha y acompafiar las etapas posteriores de
desarrollo de las empresas estatales, bajo los principios de generacion de valor agregado y su articulacion a la
matriz productiva.

Por mandato de la Ley 466, de las empresas publicas productivas, el SEDEM también apoya la creacién de
nuevas empresas a partir de ideas de negocio presentadas por las instancias sectoriales, prestando
asesoramiento en las areas técnica, financiera, juridica, econdmica, tecnoldgica y otras necesarias.

En este contexto, el SEDEM se constituye en una entidad publica descentralizada bajo tuicion del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economia Plural, que desde su creacién asumié un rol fundamental como incubadora
de empresas estatales para garantizar funcionamiento, gestion empresarial, medicion de logros y resultados.

En el tiempo de su ciclo empresarial, el SEDEM ha coadyuvado en la consolidacion del desarrollo productivo,
priorizando la industrializacion y el fortalecimiento de los pequefios productores y sector comunitario para
transformar el patréon primario exportador de materia prima, logrando cimentar una plataforma de nueve
Empresas Publicas Productivas (EPPs).

La Gerencia de Planificacién y Control de Gestién del SEDEM en el marco del Manual de Operacion y Funciones
del SEDEM: "“Coordinara la elaboracion y evaluacion de estudios y proyectos para desarrollo de nuevos
servicios, productos y aplicacion de nuevas tecnologias productivas”.

En este contexto, se requiere la contratacién de una empresa que se haga cargo de la implementacion del
proyecto "BIOINSUMOS SANTA CRUZ", que trabaje de manera coordinada con el Servicio de Desarrollo de las
Empresas Publicas Productivas y la SUPERVISION que se designe.

19. OBJETIVO

El objetivo general del proyecto es el de efectuar el EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2 para el
proyecto "IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ”

20. UBICACION

Departamento: Santa Cruz
Provincia: Florida
Municipio: Pampa Grande
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21. ALCANCE

El alcance del EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2; ES LA PROVISION DE EQUIPAMIENTOS, MONTAIES,
INSTALACIONES, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PUESTA EN MARCHA, GARANTIZANDO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE PROCESO DE LA PLANTA DE FERTILIZANTES LIQUIDOS con una
produccién de 480 Ton/mes, por lo cual para el equipamiento se debe considerar los siguientes puntos
inmersos al alcance.

1) Equipamiento de linea de proceso se considera a la provision de maquinas, equipos, accesorios y
materiales.

2) Realizar los ajustes necesarios al proceso para obtener el producto requerido por la entidad
contratante.

3) Montaje de toda la linea de proceso, previa presentacidon de protocolos de montaje.

4) Instalaciones eléctricas, hidraulicas, lineas de vapor y gas si corresponde.

5) Capacitacidn para las operaciones del proceso.

6) Puesta en marcha, previa presentacion de protocolos de pruebas de funcionamiento, manuales de
fabrica.

7) Presentacion mediante laboratorio la calidad del producto de proceso.

8) Garantias técnicas.



22. DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION DE EQUIPAMIENTO:
(Informacién que debe ser incluida por la entidad convocante)

1. OBJETIVO

procedimientos.

proceso productivo.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“IMPLEMENTACION PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ"”
El objetivo es establecer un manual de apoyo a fin de facilitar definiciones v,
Las siguientes especificaciones técnicas no son limitativas, las cuales permite que
el proponente pueda mejorar e incrementar el detalle del equipamiento de
acuerdo al criterio del proponente garantizando el buen funcionamiento del

2. EQUIPAMIENTO DE PLANTA FERTILIZANTES LIQUIDOS (COMPONENTE 2)

2.1 Especificaciones Técnicas del Equipo para planta de fertilizantes liquidos
2.1.1. Linea de fertilizantes liquidos solubles

e Item 1: Alimentador de tornillo sin fin inclinado con tolva para sélidos:

ALIMENTADOR DE TORNILLO SIN FIN INCLINADO CON TOLVA PARA

SOLIDOS
MATERIAL Acero Inoxidable
ELEVACION 2m
LARGO 4 m
ANGULO DE INCLINACION | 0-90°
PESO 80-100 Kg
VOLUMEN DE LA TOLVA DE| 100 L
ACUMULACION

DIMENSIONES
LARGO: 3,3m
ANCHO: 0,8 m
ALTO: 1,8 m

REQUERIMIENTO
POTENCIA 3 KW
VOLTAIE 380V
FRECUENCIA 50 Hz

CAPACIDAD
CAPACIDAD 100 Kg/h a 1000 I

Kg/h
FUNCION Transportador elevador de tornillo sin fin para alimentacion
de productos granulados o polvorientos hacia la
mescladora/homogeneizadora

CARACTERISTICAS 1. La gran capacidad de carga, segura y fiable.

2. Fuerte adaptabilidad, facil instalacion y mantenimiento,
larga vida util.
3. La maquina debe ser pequena en tamafio, alta velocidad

y que garantice una rapida uniformidad de entrega.




4. El extremo de descarga debe estar equipado con un
dispositivo de limpieza, bajo nivel de ruido, fuerte
adaptabilidad, posiciéon de entrada y salida de la boca
dispuesta de manera flexible.

5. Buen sellado, Carcasa hecha de tubo de acero sin
costura, conexidon de brida entre si como un cuerpo, buena
rigidez.

ftem2:Tanque del reactor de mezcla de macro elementos:

TANQUE DEL REACTOR DE MEZCLA DE MACROELEMENTOS

PESO NETO: 1000 Kg
MATERIAL: Acero inoxidable
CAPACIDAD 1000 L

MOTOR MEZCLADOR 11 KW
VELOCIDAD DE ROTACION | 250 RPM

DE AGITADOR

TIPO DE AGITADOR ANCLA

MOTOR MEZCLADOR
EMULSIONADOR

TIPO DE MEZCLADOR

Homogeneizador

METODO DE CALEFACCION

Vapor o Calefaccion
electrica

METODO DE Chiller
ENFRIAMIENTO

DIMENSIONES

LARGO: 1,060 m
ANCHO: 1,220 m
REQUERIMIENTO:

POTENCIA 11 KW
VOLTAIJE: 380V
FRECUENCIA 50 Hz
Funcidon

En este se realizara el mezclado/homogenizado de las
materias primas organicas o quimicas dosificadas en el
proceso ademas de homogenizar la muestra y controlar
la temperatura de este proceso mecanico quimico de
mezcla

Caracteristicas

e Caja de control eléctrico inoxidable

Item 3: Filtro sélido-liquido para elaboracion de fertilizantes solubles

FILTROS DE MANGA PARA SOLIDO-LIQUIDO DOUPLEX

MATERIAL Acero inoxidable On &
PESO 10 -15 Kg
CAPACIDAD 2 Ton/h
BOLSAS Filtro de manga de
dos caras
TEMPERATURA DE 20- 130 °C
OPERACION
PRESION DE TRABAJO 150 PSI £

FUNCION

El Filtro Inox permite filtrar residuos sdlidos que porl'an
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guedar de la mezcla/homogenizado, puede quitar las
particulas de tamafio diferente liquido, a fin de lograr la
filtracion de liquidos, purificacién, separacién, fines de
recuperacion. Por lo general este equipo se utiliza para
preparar fertilizantes liquidos a base de solubles

CARACTERISTICAS

El equipo debera contar con repuestos de filtros y bolsas
Debe ser de operacion Simple

o Item 4: Tanqgue reactor de mezclas para fertilizantes liquidos

TANQUE DE MEZCLA FERTILIZANTES LIQUIDOS

PESO NETO: 500 KG
MATERIAL Acero Inoxidable
CAPACIDAD 2000 L

MOTOR MEZCLADOR 4KW
VELOCIDAD DE ROTACION | 50 rpm

DE AGITADOR

TIPO DE AGITADOR

Paleta y ancla

DIMENSIONES

ALTURA 1,5m
DIAMETRO 1,2 m
REQUERIMIENTO:

POTENCIA 55 KW
VOLTAIJE: 380V
FRECUENCIA 50 Hz
FUNCION

Tanque donde se mezclan los fertilizantes liquidos solubles
mas los aditivos (solucion de urea, NPK, entre otros
aditivos)

o Item 5: Tanque de mezcla de aditivos

TANQUE DE MEZCLA DE ADITIVOS

PESO 200 Kg.
CAPACIDAD 500 L
VELOCIDAD DE ROTACION | 63 RPM
DE AGITADOR

CALENTAMIENTO ELECTRICO
AGITADOR PALETA
REQUERIMIENTO:

POTENCIA DEL MOTOR 7,5 KW
VOLTAIJE: 380V
FRECUENCIA 50 Hz
FUNCION

Tanque para mezcla de aditivos ( urea, nitrato de potasio,

entre otros)
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o ftem 6: Tanque pulmoén

TANQUE PULMON

PESO NETO: 500 KG

MATERIAL Acero Inoxidable

DIMENSIONES

ALTURA 1,60 m

DIAMETRO 1,70 m

FUNCION Los tanques pulmonares almacenan el producto listo antes

de que se envase. Se pueden aislar, dependiendo de la
temperatura del fluido. La configuracién mas simple no
tiene un sistema de agitacién y intercambio térmico, pero

estos elementos se pueden incluir si el proceso lo requiere.

o Item 7: Maquina de envasado, llenado automatico, Tapado y etiquetado de

fertilizante liquido

MAQUINA AUTOMATICO DE ENVASADO, LLENADO, TAPADO DE FERTILIZANTE

LIQUIDO SOLUBLE

PESO 530 KG
MATERIAL Acero Inoxidable
PRESION DE ENTRADA 0,6 Mpa

4000 a 200

botellas/hora (60 a
330 botellas/min)

BOQUILLA DE LLENADO

6~24 (personalizado)

CAPACIDAD DE LLENADO

1,5y 20 Litros

DIMENSIONES

LARGO: 2,5m

ALTO 1,8 m

ANCHO: 2,1m

REQUERIMIENTO:

POTENCIA 11 KW

VOLTAIJE: 380V

FRECUENCIA 50 Hz

FUNCIONES La linea de llenado de fertilizante liquido es adecuada para
el procesamiento por lotes, la mezcla, la reaccién, el
almacenamiento y el llenado de cualquier fertilizante en
forma liquida.

CARACTERISTICAS Sistema de control automatico.

Envasadora automatica para productos liquidos o viscosos,
llenado por peso, con capacidad de 1kg. a 50kg, equipada
con 2 boquillas actuadas para llenado bajo superficie para
evitar la generacion de espuma, llenado en dos velocidades,

sistema de autocorreccidon de peso envasado, transportador
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motorizado de 3m. de largo.

TRITURADORA DE SOLIDOS

MATERIAL: Acero inoxidable
CAPACIDAD 3 a4 Ton/h
TAMANO DE PARTICULA <5 mm

DE ENTRADA

TAMANO DE PARTICULA
DE SALIDA

<0,2 A0,5mm

VELOCIDAD DE

800-1000 rpm/min

ROTACION

DIAMETRO DE RODILLO | 0,3 m
DIMENSIONES

LARGO: 1,505 m
ANCHO: 1,043 m
ALTO: 1,178 m
REQUERIMIENTO:

POTENCIA DE MOTOR 11 KW

FUNCION

Sirve para triturar la materia prima como urea, NPK para
la produccion de fertilizantes liquidos.

CARACTERISTICAS

Que cuente con los siguientes repuestos:
e 4 Juegos de mandibulas
e Correas para recambio
e Todos los repuestos que considere el proveedor

2.2. Especificaciones Técnicas del Equipo para tratamiento de agua
e Item 8: Sistema de tratamiento de agua de proceso

PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA DESMINERALIZADA

PESO NETO: 500 Kg

MATERIAL DEL PRIMER Resinas de

FILTRO intercambio idnico y
catidnico

MATERIAL DEL SEGUNDO Filtro de arena de

FILTRO cuarzo

MATERIAL DEL TERCER Filtro de carbdn

FILTRO activado

CALIDAD DE AGUA Desmineralizada

CAPACIDAD 3000 L/h

TANQUE DE 5000 L

ALMACENAMIENTO DE

AGUA SIN TRATAR

TANQUE DE ALMACENAIJE |3000 L

DE AGUA TRATADA

MARCO Acero Inoxidable

BOMBA Alta Presion
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DIMENSIONES

LARGO: 1.2m

ANCHO: 0.8m

ALTO: 1.5m

REQUERIMIENTO:

POTENCIA: 2,25 kW

VOLTAIJE: 220V

FRECUENCIA: 50 Hz

FUNCION Planta de tratamiento para el agua a utilizar en la

produccion de los fertilizantes liquidos sin alterar la

] formulacion del producto

CARACTERISTICAS Planta de Tratamiento de agua de pozo con remocién de

solidos, filtracidén y desinfeccidon para obtener un agua
segura para los procesos de produccion.

ftem 9:Sistemadetratamiento para agua de caldero

SISTEMA DE

TRATAMIENTO PARA AGUA DE CALDERO

MATERIAL

Acero inoxidable y
PVC para el tanque y
las tuberias

CALIDAD DE AGUA

Agua desionizada para
caldero

RESINA Resina de intercambio
cationico 001*7 de 50
Kg
CAPACIDAD 1000 L/h
PRESION MAXIMA Y 0,6-02 Mpa
MINIMA
DIMENSIONES
ALTO: 1,4m
FUNCION Sistema que suaviza el agua de forma automatica este

sistema es ampliamente utilizado en los calderos de vapor,

calderos de calefaccién, intercambiador y suavizador de

agua.

2.3 Especificaciones Técnicas de los equipos de complementarios

Item 10:Maquina de moldeo por soplado de botellas de 5, 10 y 20 Litros

MAQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO DE BOTELLAS

PESO: 2,4 Ton

CAPACIDAD 300 Kg/h . 'gm .' “
CONSUMO DE AIRE 1,2 m3/min 2 'n& E«?&m'&r_.
INTERCAMBIADOR DE  [Chiller P ~
CALOR

PRESION DE AIRE 0,8 Mpa Ii i I !1 I :

14



DIMENSIONES

LARGO: 6,2 m

ANCHO: 5,5m

ALTO: 3,3m
REQUERIMIENTO:

POTENCIA TOTAL: 156 KW
ALIMENTACION Trifasica o Monofasica
ELECTRICA

UNIDAD DE SUJECION

FUERZA DE SUJECION

200 Kn

UNIDAD EXTRUSORA
POTENCIA DE
CALENTAMIENTO DEL
TORNILLO

26 KW

UNIDAD DE PODER

POTENCIA DEL MOTOR DE
LA BOMBA DE ACEITE

25 KW

POTENCIA DEL MOTOR DE
TORNILLO

90KW

FUNCION Maquina sopladora de moldeo para producir los envases
para el producto final en presentaciones de 1, 5y 20
litros, en plastico opaco y resistente a productos
fertilizantes.

CARACTERISTICAS Debera contar con todos los equipos y repuestos

correspondientes.

o Item 11: Caldero de vapor industrial

CALDERO DE VAPOR INDUSTRIAL
PESO 1200 Kg
EVAPORACION NOMINAL | 500 Kgv/h
PRESION NOMINAL 0,8 Mpa
TEMPERATURA DE VAPOR | 175 oC

COMBUSTIBLE Diesel/gas/eléctrico
DIMENSIONES
LARGO: 1,490 m
ANCHO: 1490 m
ALTO: 2,310 m
FUNCION Tanque generador de vapor para calentar los tanques de
agitacidn ya sea del tanque de fermentacién o el tanque de
mezcla de macro elementos.
CARACTERISTICAS e Estructura de tubo de agua, la rapidez de la

generacion de vapor.
e Montaje superior; La instalacion de quemador
e Los materiales de aislamiento de fina calidad.
e La caldera de inteligente controlador con
protecciones de multinivel.

e Funcionamiento totalmente automatico.
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e Aplicable combustible: Gas, petroéleo.

ftem 12: Termotanque industrial

TERMOTANTE
PESO 800 Kg
CAPACIDAD 500 L
POTENCIA TRIFASICA 9 KW
TEMPERATURA DE 49 - 820C
FUNCIONAMIENTO
CONEXION Eléctrica
DIMENSIONES
DIAMETRO: 71cm
ALTO: 192 cm
FUNCION Termotanque de agua caliente para los tanques de
agitacidon ya sea del tanque de fermentacién o el tanque de
mezcla de macro elementos.
CARACTERISTICAS e Aislacion de poliuretano de 50 mm de espesor.

e Proteccidon contra oxidacion anodo de magnesio.

Termostatos 3x Emerson Thermodisc (USA).

2.4 Especificaciones Técnicas de equipos complementarios

ftem 13: Balanza electrénica industrial

BALANZA ELECTRONICA INDUSTRIAL

PRECISION

50 g

CAPACIDAD MAXIMA Y
MINIMA

600 kG - 1 KG

DIMENSIONES DE PLATAFORMA

LARGO: 0,5m

ANCHO: 0,5m

REQUERIMIENTO:

POTENCIA:

VOLTAIJE: 220 V

FRECUENCIA: 50 Hz

BATERIA 220VAC

FUNCION Balanza electrénica de plataforma para el pesado de
. materia prima sélida y su correcta dosificacién

CARACTERISTICAS e Debe funcionar con bateria y carga eléctrica.

e La plataforma debe ser de acero inoxidable

ftem 14: Medidor de caudal tipo turbina

MEDIDORES DE CAUDAL TIPO TURBINA

MATERIAL

|

Acero inoxidable




+1.5%, £ 1.0% o

PRECISION + 0.75% (necesita
un pedido especial)
FUNCION Flujémetro que permitira medir el volumen de materia
prima liquida introducida al proceso
CARACTERISTICAS Flujémetro de turbina mecanico/electrénico tuberia 1".

Encendido automatico por deteccidn de flujo. Precision de
medicién 1 %, recalibrado sencillo. Baterias de litio de
larga duracion.

Para aplicaciones con un max. de 4 bares.

Viscosidad 0,8-40 mPas.

ftem 15: Medidor portétil de pH

MEDIDOR PORTATIL DE PH

RANGO DE PH

0al4

Precision de pH (a 25°C)

+ 0.1 pH

Precision de temperatura (
25°C

+0.5°C

CALIBRACION

Manual, un punto

FUNCION

El Ph metro portatil permitira, realizar el control de la
acidez de soluciones de fertilizantes liquidos.

e Resistente al agua

e Compensacion automatica de temperatura

e Todas las lecturas son compensadas por las
variaciones de temperatura.

e Factor de conversién variable de CE a TDS

e El factor se ajusta automaticamente de 0.56 a 0.78
segun las lecturas reales de la CE

e Factor basado en la curva 442 para agua natural

e Indicador de bateria baja

item 16: Termohidrometro

TERMOHIDROMETROS

PESO: 150 g
AL AIRE LIBRE: -40 °C - 70 °C
GRADO DE ERROR: 0,1 °C (0,1 °F)
INTERIOR: 0 °C- 50 °C
HUMEDAD: 10% - 99% + 5%

resolucion 1%
MODELO: GMH 3830 LW
DISPLAY: 4 digitos LCD
DIMENSIONES: 142 x 71 X 26 mm
FUNCION Servira para medir la temperatura y humedad del medio

ambiente.
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o ftem 17: Bomba de agua

BOMBA INOX 1/2 HP

Caudal maximo: 1.4-4m3/h
Presion maxima de 2 - 4 bar
trabajo:

Temperatura maxima de [80°C
trabajo

Velocidad maxima Cierre 1450 rpm
mecanico:

Parte giratoria: Grafito (C)

Parte estacionaria:

Ceramica (Cer)

Juntas:

NBR

Material bomba

Aletas hechas con
material para soportar
mezclas de fertilizantes
liquidos anticorrosion

Acabado superficial:

Interno Pulido brillante:

Ra<0,8 ym
Conexiones: DIN 11851, CLAMP,
SMS

Motor eléctrico:

0.37-0.75kW/230V
frecuencia 50Hz, con
proteccién IP 55

FUNCION

los volumenes requeridos.

Bomba Inox de carga de materia prima liquida garantizando

. RESUMEN DE ITEMS Y CANTIDADES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 Alimentador de tornillo sin fin inclinado Pza. 2
con tolva para solidos

2 Tanque del reactor de mezcla de macro Pza. 2
elementos

3 Filtro solido-liquido para elaboracién de Pza. 4
fertilizantes solubles

4 Tanque reactor de mezclas para Pza. 2
fertilizantes liquidos

5 Tanque de mezcla de aditivos Pza. 1

6 Tanque pulmon Pza. 2
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7 Maquina de envasado, llenado Pza. 1
automatico, Tapado y etiquetado de
fertilizante liquido
8 Sistema de tratamiento de agua de Pza. 1
proceso
9 Sistema de tratamiento para agua de Pza. 1
caldero
10 Maquina de moldeo por soplado de Pza. 1
botellas de 5, 10 y 20 Litros
11 Caldero de vapor industrial Pza. 1
12 Termotanque industrial Pza. 1
13 Balanza electrénica industrial Pza. 2
14 Medidor de caudal tipo turbina Pza. 2
15 Medidor portatil de pH Pza. 2
16 Termohidrometro Pza. 2
17 Bomba de agua Pza. 8

23.PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El tiempo establecido, por la entidad convocante, para el desarrollo proyecto, de manera general 240 dias
calendario computable a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden de Proceder, el CONTRATISTA
debe realizar el calculo del cronograma considerando la cantidad de servicios a ejecutar.

24. PERFIL REQUERIDO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes requerimientos en cuanto a experiencia de trabajo se
refiere.

e EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE:

El Proponente debera contar con una experiencia General minima de 5 afios en la provision, instalacion y/o
puesta en marcha de equipos.

El proponente debera contar con una experiencia especifica minima de 3 anos en la provisién, instalaciéon y/o
puesta en marcha de equipos en tecnologia similar a la propuesta.

El Potencial Proponente, debe respaldar su propuesta con, Actas de Recepcién Definitiva y Contratos
equivalentes correspondientes donde se detalle objeto de la contratacidén, plazo y monto final, en fotocopia
simple.

25. PERSONAL CLAVE REQUERIDO

El personal clave minimo requerido para la ejecucién de obra, es:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

N FORMACION Perfil

Experiencia General minima de 5 afos a partir del titulo en
provisién nacional
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PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

N° FORMACION Perfil

Experiencia Especifica minima de 3 afios a partir del titulo en
provisidn nacional, en plantas industriales de produccion de
alimentos y/o Farmacia, equipamiento de plantas industriales,
instalaciones y/o montajes de equipos industriales.

1 ING. INDUSTRIAL

Experiencia General minima de 5 afos a partir del titulo en
provisién nacional
ING. Experiencia Especifica minima de 3 afios a partir del titulo en

2 ) : i : - |
ELECTROMECANICO | provisién nacional, en equipamiento de plantas industriales,
instalaciones, montaje y/o mantenimiento de equipos
Industriales.
Experienci neral minim fios.
3 | TECNICO ELECTRICO ylo periencia Genera a de 5 afnos

ELECTRONICO Experiencia Especifica minima de 3 afios, en equipamiento de
plantas industriales, instalaciones, montaje y/o
mantenimiento de equipos industriales

PROFESIONALES QUE EL PROPONENTE VEA CONVENIENTE

26. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El CONTRATISTA presentara los protocolos de pruebas funcionamiento (con anexo de la documentacion
técnica de fabrica: Manuales, Catalogos, garantias técnicas, servicios de post venta y documentacién que vea
pertinente la supervision y/o fiscalizacién) de proceso a La SUPERVISION para su evaluacion y aprobaci,c'm
respectiva; estas pruebas como minimo un (1) mes antes de la entrega provisional, la SUPERVISION
realizara el control y aprobacion del cumplimiento de los protocolos de funcionamiento informando a la
FISCALIZACION el avance de este proceso.

La materia prima e insumos para las pruebas lo proveera el contratista en toda la etapa de pruebas de
funcionamiento.

27.PUESTA EN MARCHA

El CONTRATISTA presentara los protocolos de PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA DE PROCESO a La
SUPERVISION para su evaluacién y aprobaciér) respectiva; estas pruebas iniciaran como minimo un (1) mes
antes de la entrega definitiva, la SUPERVISION realizara el control y aprobacion del cumplimiento de los
protocolos de puesta en marcha; el cual informara a la FISCALIZACION el avance de este proceso.

En cada prueba de puesta en marcha se realizard el muestreo calidad de producto obtenido en el proceso,
mediante el analisis en el laboratorio se realizarad el control de la calidad de producto obtenido. Al finalizar
esta etapa la empresa presentara a la supervision el informe de puesta en marcha anexando las pruebas de
calidad realizadas.

28. CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Se iniciara como minimo un (1) mes antes de la entrega definitiva. Esta capacitacion técnica tendra como
prioridad el uso correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de las maquinarias y equipamientos que
componen la linea de proceso de acopio; capacitacidon para todo personal técnico designado por la entidad
contratante.

29. GARANTIAS TECNICAS

Las Garantias técnicas revisada y aprobada por la supervisidon, deberan ser presentadas al SUPERVISOR
dentro un tiempo como minimo de cinco (5) dias calendario antes de la Recepcion definitiva del Proyecto para

su revisién y aprobacidn respectiva, en cinco (5) ejemplares impresos.

El contratista a la conclusion del proyecto debera presentar dos tipos de garantias técnicas:
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i) Garantia de Funcionamiento de Maquina y/o Equipo, se aplicard en caso de evidenciarse la
existencia de fallas o defecto de fabricacidén en la provisién de maquinarias e equipamientos en un
periodo de un (1) afio como minimo y si en caso que el periodo de garantia de fabrica sea mayor
se aplicara la garantia de fabrica. El monto de esta garantia serad hasta un maximo del uno punto
cinco por ciento (1.5%) del monto de contrato.

i) Garantia de Buena Ejecucion de Obra, se aplicara en caso de evidenciarse la existencia de fallas,
defecto o vicio oculto en los montajes o instalaciones en un periodo de un (1) aflo como minimo.
El monto de esta garantia es equivalente hasta el dos por ciento (2%) del monto total del
contrato.

Ambas garantias iniciaran en fecha de la recepcidon definitiva, en este periodo el contratista debera reemplazar
el total o parte el bien, la sustitucion y/o reparacion; los cuales no implicara ningun costo adicional para la
entidad contratante, salvo el desgaste natural de la obra; considerando que el contratista es responsable
integramente de la provision de los equipamientos, montaje e instalaciones de la linea de proceso.

El contratista entregara las garantias técnicas a la entidad contratante antes de la recepcion definitiva para su
evaluacion y su respectiva aprobacion. Dicha garantia podra ser ejecutada en caso de detectarse una
incorrecta ejecucién de obra, considerando el desgaste natural, sin necesidad de ningun tramite o accién
judicial y a su solo requerimiento.

La custodia de las garantias técnicas estara a cargo de la Entidad Contratante, En caso de concluir el periodo
de validez de esta garantia, sin que se haya ejecutado la misma, serd devuelto al contratista, junto con el
certificado de cumplimiento de contrato.

30. RECOMENDACIONES

Los profesionales propuestos por las Empresas, no pueden estar propuestos en dos o mas empresas
proponentes, o empresas adjudicas por la institucion.

El Potencial Proponente, debe respaldar su propuesta con los Certificados de Trabajo, Actas de Recepcion
Definitiva y Contratos equivalentes correspondientes donde se detalle objeto del servicio, plazo y monto final,
en fotocopia simple. Asi mismo debe presentar los Certificados de Trabajo en fotocopias simples de cada uno
de sus profesionales propuestos, ademas de fotocopias de Cedula de Identidad, Registro Profesional y Titulo
en Provision Nacional, presentar Certificado de registro profesional en su colegio respectivo.

La experiencia sera calificada a partir de la fecha de emision del Titulo en Provisién Nacional.
Los documentos privados deberan estar debidamente notariados.

NOTA: El incumplimiento de la presentacion de la documentacidon de respaldo solicitada serd motivo de la
descalificacion de la propuesta.

En caso de adjudicacion el proponente debe presentar los certificados de trabajo, Actas de Recepcidn
Definitiva y contratos equivalentes de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada
emitida por el Convocante.

LOS PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SON ENUNCIATIVOS Y DE
ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y
A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE
LOS RECURSOS MISMOS QUE DEBEN DETALLAR LOS SIGUIENTESASPECTOS:

e Plazo de entrega (la entidad convocante programara la entrega de los bienes de acuerdo al
cronograma).

e Garantias técnicas.

e Servicios conexos

e Provision de repuestos

e Lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica

e Medios de transporte

e Embalaje
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e Inspeccién o pruebas

e Manuales

e Seguros Inocuidad

e Lugar de entrega de los bienes

¢ Documentacidén necesaria que demuestre que los bienes que ofrece, cumplen con lo requerido,
si corresponde.

e CERTIFICACION DEL FABRICANTE (certificacion de calidad que corresponda)

e PROCEDENCIA (ORIGEN) DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA

e TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

e SERVICIO POST VENTA

La inclusion de los criterios sefialados es opcional y depende de las caracteristicas del bien o bienes
a adquirir y los requisitos del contratante, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras que el
bien o bienes requiera.
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PARTE II1
ASPECTOS GENERALESEN LA CONTRATACION

31. ORDEN DE PROCEDER

La Orden de Proceder de del proyecto “IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA
CRUZ"”, EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2, sera emitida por el SUPERVISION o por la FISCALIZACION
al Contratista. Si correspondiera, esta Orden sera emitida en la misma fecha en que el Contratista reciba el
desembolso por anticipo.

32. SUPERVISION

Como parte del control se ve indispensable la participacion de una SUPERVISION para las etapas y demds
actividades necesarias que lo constituyen siendo la autoridad que ejerce control, seguimiento y aprobacion
sobre la Empresa Ejecutora o Contratista, aplicando criterios profesionales y de experiencia para evaluar,
modificar y aprobar in situ los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance del estudio y la obra, asi
como el cumplimiento del Contrato de Ejecucion de Proyecto correspondiente.

La SUPERVISION sera realizada por un Profesional o equipo de profesionales competentes, contratados o
designados por la ENTIDAD que realizaran la supervision del PROYECTO conforme a lo establecido en el
“Manual de Supervisidon de Proyectos” del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas

- SEDEM aprobado con Resolucion Administrativa SEDEM/GG/N° 063/2017, con todas las facultades
inherentes al buen desempefio de dichas funciones. Asimismo, en caso de que la ENTIDAD designe a la
SUPERVISION esto no imposibilitara posteriormente la opcion de contratar una nueva SUPERVISION o
viceversa. .

La SUPERVISION tendra como finalidad realizar el seguimiento y controlar técnicamente la ejecucién del
PROYECTO in situ de acuerdo a contrato, las especificaciones técnicas, disefio, cronograma de ejecucidon y
demas documentos inherentes a la ejecucion del PROYECTO. EI CONTRATISTA considerara todas las
observaciones y/o recomendaciones emitidas por la SUPERVISION o viceversa.

La SUPERVISION tendrd como finalidad realizar el seguimiento y controlar técnicamente la ejecucion del
PROYECTO in situ de acuerdo a contrato, las especificaciones técnicas, disefio, cronograma de ejecucion y
demas documentos inherentes a la ejecucion del PROYECTO. EI CONTRATISTA considerara todas las
observaciones y/o recomendaciones emitidas por la SUPERVISION.

33. FISCALIZACION

La Fiscalizacion estara a cargo de un equipo multidisciplinario designado por la entidad conforme a lo
establecido en el “Manual de Fiscalizacién de Proyectos” del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas
Productivas - SEDEM aprobado con Resolucién Administrativa SEDEM/GG/N° 065/2017, realizara labores de
seguimiento y control del desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecucion del proyecto con toda la
autoridad y representacion, es el principal actor en el desarrollo del proyecto, velando por el buen uso de los
recursos asignados al proyecto, asi como los intereses de Estado, por medio del FISCALIZACION del proyecto
la entidad tiene representacidén técnica en el presente proyecto, con todas las facultades inherentes al buen
desempefio de dichas funciones; y comunicara oficialmente esta designacién al CONTRATISTA mediante carta
expresa.

34. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

a) Responsabilidad profesional. EI CONTRATISTA, asumira la responsabilidad técnica total de los
servicios prestados, obra ejecutada segun Contrato Administrativo correspondiente. El conocimiento
a detalle de todos los documentos técnicos y requerimientos dentro de la modalidad con los que se
ha contratado la obra son de directa responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que no podra aducir
desconocimiento alguno para eximirse de responsabilidad parcial o total del proyecto de la Obra.

b) Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas
exclusivamente con la prestacion del Servicio u obra. Si en el ejercicio de sus funciones del
CONTRATISTA; la Supervisién mediante informes técnicos debidamente justificados demostrara dafio
econdémico al Estado, esta sera notificada al CONTRATISTA, siendo responsable de resarcir el mismo,
una vez que mediante la accién legal correspondiente se haya demostrado tal hecho.

c) Responsabilidad solidaria y mancomunada. En caso de Asociaciones Accidentales, las firmas
componentes de la contratacion como CONTRATISTA, seran responsables solidarias vy
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mancomunadas del cumplimiento del Contrato, asi como en el caso de cualquier demanda legal.

35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De manera especifica:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

b))
k)

m)

El CONTRATISTA y su representante estan obligados a conocer minuciosamente las instrucciones,
especificaciones técnicas y demas documentos que le fueron proporcionados para el cumplimiento
del presente contrato. En caso de existir dudas, hara inmediata y oportunamente una consulta a la
ENTIDAD a través de la SUPERVISION y/o la FISCALIZACION, que respondera dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hara antes
de proceder a la ejecucién de cualquier trabajo. En todo caso correran por cuenta del CONTRATISTA
todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. La demora en la
respuesta por parte de la supervision o fiscalizacion de la ENTIDAD, constituird un evento
compensable en plazo.

El CONTRATISTA no podra entregar trabajos defectuosos o mal ejecutados aduciendo errores,
defectos y omisiones en el disefio y/o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erréneo o
defectuoso, ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Durante el tiempo que demanda la ejecuciéon del PROYECTO, el CONTRATISTA debera mantener en el
sitio de la misma al personal clave, personal especialista, personal técnico y la mano de obra
solicitada por la ENTIDAD y demas personal requerido, los cuales deberan estar debidamente
calificados para llevar a cabo la ejecucion del PROYECTO objeto del presente Contrato.

El personal del CONTRATISTA que sea desafectado de la ejecucion del PROYECTO objeto del
contrato, deberd ser retirado del sitio de ejecucidon inmediatamente y no tendra ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

CONTRATISTA debera instalar uno o dos letreros en los lugares de ejecuciéon del PROYECTO. En el
letrero se registrara que la ejecucion del mismo es realizada por la ENTIDAD, el origen de los
recursos que financian la ejecucion del PROYECTO, tendra las dimensiones y caracteristicas de
acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD.

El CONTRATISTA es responsable por el resultado de su trabajo, por tanto, correrdn por su cuenta
todos los gastos necesarios para subsanar inconvenientes ocasionados que le sean atribuibles.

El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipo, maquinaria y todos los bienes y trabajos
ejecutados relacionados a la ejecucion del PROYECTO, hasta la Recepcidon Definitiva. A dicho efecto
debera contar con el personal y tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo del
mismo y todos sus elementos. ]

El CONTRATISTA debera presentar a la SUPERVISION un informe de avance de obra por hitos que
detalle sus actividades desarrolladas en forma mensual, a mas tardar hasta el quinto dia habil del
mes siguiente.

El informe de progreso deberd incluir un cronograma mostrando avance de trabajos con fechas,
porcentajes ejecutados de cada actividad indicada en el Contrato.

El CONTRATISTA dentro de las condiciones de las especificaciones técnicas, se obliga a subsanar
todos los defectos y deficiencias en la ingenieria, construccion, u otros imputables a él, debido a
errores u omisiones de disefio, fabricacion deficiente, materiales inadecuados o acabado negligente
que impida el normal funcionamiento del PROYECTO o algin equipo en especifico. EIl CONTRATISTA
certificara mediante documentacion escrita, obras de fundaciones, que no tengan acceso visual y
otras que asi lo requieran.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuada y
en general todo medio de seguridad en el lugar de la ejecucion del PROYECTO, que prevenga a
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la
terminacion de la ejecucion del PROYECTO.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafos a las propiedades adyacentes a la ejecucion del
PROYECTO.

En caso de que éstos se produzcan deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,
debiendo indemnizar por dafios causados a los propietarios vecinos del lugar donde se ejecuta el
PROYECTO y de toda lesion causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

El CONTRATISTA precautelara de dafios a tuberias, arboles, conductores, torres y cables de
instalacion eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta
y riesgo.

El CONTRATISTA mantendra el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion
de la ejecucion del PROYECTO, removera todos los obstaculos y materiales dejando en estado de
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n)

0)

P)

a)

r

S)
t)
u)

V)

w)

limpieza y esmero, a satisfacciéon de la ENTIDAD. EIl CONTRATISTA debe llevar la basura generada
por ejecuciéon del PROYECTO a la zona indicada por la ENTIDAD.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de la ejecucion del PROYECTO, conforme
se establece en las Especificaciones Técnicas y el Disefio una vez aprobado por la ENTIDAD y demas
documentos inherentes a la ejecucidon del mismo, por lo que debera desarrollar su trabajo conforme
a las mas altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas
ambientales, normas de conducta y costumbres locales.

El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la
Recepcidn definitiva conclusion del PROYECTO a conformidad de la ENTIDAD.

En cuanto a la Responsabilidad Civil, el CONTRATISTA, sera el Unico responsable por los reclamos
judiciales y/o extra judiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion del PROYECTO.

El CONTRATISTA debe permitir a la SUPERVISION, la FISCALIZACION y el personal técnico de la
ENTIDAD o ente financiador, y a cualquier persona autorizada por la ENTIDAD a través de la
FISCALIZACION, el acceso al sitio de ejecucion del PROYECTO y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionado con el PROYECTO.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de conocer, cooperar y compartir la zona de ejecucion del
PROYECTO con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios, a dicho efecto ambas
PARTES coordinaran previamente.

El CONTRATISTA deberda cumplir las Normas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, asi como
otras que fuesen aplicables.

El CONTRATISTA deberd correr con los gastos por los servicios (agua, energia eléctrica y otros)
necesarios durante la ejecucion del PROYECTO.

El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas
sociales y tributarias en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento del respaldo
correspondiente.

Realizar la ejecucion del PROYECTO, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y
Cronograma de Actividades aprobados por la ENTIDAD, en conformidad a las caracteristicas, plazo,
lugar sefialado, asi como a los términos y condiciones y demas documentos inherentes a la ejecucion
del PROYECTO.

Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios que pudiera sufrir el
personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del PROYECTO, por acciones u omisiones que se
deriven en incumplimientos, atribuibles al CONTRATISTA accidentes, atentados, etc.

Otras obligaciones establecidas en el contrato, especificaciones técnicas y documentos de la
contratacién. Las obligaciones sefialadas en la presente clausula son de caracter enunciativo y no
limitativo, estando el CONTRATISTA obligado a tomar todas las previsiones para el logro de los
objetivos y que el producto sea el requerido.

36. NORMAS TECNICAS QUE DEBE CUMPLIR EL PROYECTO

A continuacidén, se relacionan las principales normas técnicas,que debe cumplir el Contratista en desarrollo del
PROYECTO EQUIPAMIENTO COMPONENTE 2 “IMPLEMENTACION DE PLANTA DE BIOINSUMOS SANTA CRUZ".

INSTALACIONES ELECTRICAS

NB 777 (Norma Boliviana)

NFC 15100 (Para sistemas de Puesta a tierra)

NEC (National Electric Code),

IEEE (Institute for Electronic and Electrical Engineers)

NEMA (National Electrical Manufacturer Association)

Siendo la NB-777 la que principalmente se utiliza en el territorio nacional y se complementa con las
otras mencionadas.

GAS

Anexo 5 modificado en 2015 y Anexo 6 reglamentado por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)

INSTALACIONES TERMO MECANICAS

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)
ASHRAE
AENOR

Y otras normas aplicables al proyecto.

25



37. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente los trabajos en cualquier momento por motivos de
Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificara al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipacion de cinco (5) dias calendario,
excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable.

Esta suspensidon puede ser parcial o total. Esta suspension en ningun caso podra ser mayor a 30 dias
calendario y por la cual la ENTIDAD reconocera una ampliacion de plazo de similar nimero de dias.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o la ENTIDAD la suspension o paralizacion
temporal de los trabajos en el PROYECTO, por causas que afecten al CONTRATISTA en la ejecucion de la obra.
Toda suspension total o parcial debera ser comunicada al SUPERVISOR.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las érdenes
impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los
trabajos permanezcan suspendidos, no merecera ninguna ampliacion de plazo para la entrega del PROYECTO,
ni correspondera pago alguno por el mantenimiento de la misma.

38. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/0O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
contrato, la ENTIDAD tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran
tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafa al
hombre y que impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: Terremoto, huracanes, tifones,
deslizamientos de tierra, erupciones volcanicas, incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacion debia ser cumplida (ejemplo: Guerra, conmociones civiles, huelgas,
bloqueos, revoluciones, insurreccién, motin, explosion, radiacién ionizante o contaminacion radiactivo etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificaciones de impedimento en el proceso de
ejecuciéon del PROYECTO objeto del presente Contrato o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el
Cronograma de trabajos en ejecucion dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo
inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA debera recabar de la ENTIDAD un certificado de
constancia de la existencia del impedimento, dentro de los diez (10) dias habiles de ocurrido el hecho,
después de emitir este certificado, el CONTRATISTA estara liberado de cumplir la obligacién durante el periodo
paralizado por causa de fuerza mayor y/o caso fortuito, sin el cual, de ninguna manera y por ningin motivo
podra solicitar luego a la ENTIDAD por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliaciéon del
plazo del Contrato o la exencién del pago de penalidades. En caso de que la ampliacién sea procedente el
plazo sera extendido, mediante una Orden de Cambio o un Contrato Modificatorio conforme lo estipulado en el
presente Contrato.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que
no sea notablemente fuera de lo comun en el area de cumplimiento del PROYECTO objeto del presente
Contrato, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado,
en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega de equipos e
implementarlos, por ser obligacién del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para
evitar demoras por dichas contingencias.

39. CONTRATO MODIFICATORIOS Y ORDENES DE CAMBIO

Durante la ejecucién, se podré introducir modificaciones que se consideren estrictamente necesarias en la
obra, que estaran sujetas a la aceptacién expresa de ambas partes Contractuales, mediante:
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a) Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribucion de cantidades de obra, siempre que
no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se podran introducir items
nuevos.

Estas 6rdenes seran emitidas por la Supervision externa a requerimiento de la Supervision Interna, mediante
carta expresa, o en un Libro de Ordenes aperturado notarialmente para este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio de la obra, no se
permitiran las Ordenes de Trabajo que reduzcan las caracteristicas del disefio original ni las determinadas
como necesarias en cuanto a calidad se refiere, aun cuando estas sean sustituidas por otros items de nueva
creacion; en ese caso se debera realizar el balance presupuestario correspondiente, ademas de la respectiva
Orden de Cambio.

b) Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificacidon a ser introducida implica una modificacion del plazo del
contrato o precio ofertado (exclusivamente en decremento), en el que se puede introducir nuevos items de
obra y modificacion de voliumenes de obra.

Una Orden de Cambio no podra modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

El documento denominado “Orden de Cambio” debera tener un correlativo de nimero y fecha, debiendo ser
elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio debera ser firmada por la
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmd el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no debera ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

c) Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificacion a ser introducida implica una modificacion en las
caracteristicas sustanciales del disefio, el cual puede dar lugar a una modificacion del plazo del contrato o
precio ofertado (exclusivamente en decremento), donde se pueden introducir items nuevos.

El Contrato Modificatorio debera tener un correlativo de nimero y fecha, debiendo ser elaborado con los
sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio debera ser firmado por la misma autoridad
(o su reemplazante si fuese el caso) que firmd el contrato principal.

40. SUBCONTRATACION

e Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacion y el proponente nacional lo haya
previsto en su propuesta, el Contratista podra realizar las subcontrataciones necesarias hasta el
veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la
ejecucién del mismo, conforme lo establece el Articulo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de
junio de 2009.

e En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista debera subcontratar a empresas nacionales,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas
se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Articulo 87 Bis del Decreto
Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizarad el control de las subcontrataciones
propuestas, en la ejecucién del contrato y aplicard, si corresponde, las multas respectivas en caso de
incumplimiento de la subcontratacién.

41. CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y MANO DE OBRA NACIONAL

El CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a la legislacién laboral y social vigente en el Estado
Plurinacional de Bolivia y sera también responsable de dicho cumplimiento por parte de los sub contratistas
que pudiera contratar.

El CONTRATISTA sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o
penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera causa de incumplimiento o infraccidon de dicha legislacién
laboral o social.
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Asimismo, el CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir con los pagos de salarios a su personal y otras
obligaciones sociales que no afecten al cumplimiento del PROYECTO objeto del Contrato.

El contratista debera priorizar la contratacién de personal boliviano a no ser que sea imprescindible la
contratacion de algun personal extranjero especializado.

Se debera priorizar de la misma manera para la construccién, equipamiento y maquinaria la fabricacion en el
Estado Plurinacional de Bolivia de todo lo que se pueda, a excepcion de los equipos con patente tecnoldgica
extranjera.

En el caso de profesional extranjeros, es responsabilidad del contratista cumplir con las obligaciones y
beneficios laborales estipulados en el contrato acordado y suscrito entre partes.

42. DERECHOS DE PATENTE

El CONTRATISTA asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros
por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o disefio industrial causados por la adquisicidon
y utilizacién de los bienes, equipos y maquinaria o parte de ellos segiin el PROYECTO.

43. INFORMES

La empresa CONTRATISTA mantendra a la ENTIDAD permanentemente informado sobre la marcha de las
obras; presentara los siguientes informes a la SUPERVISION para su aprobacion y consideraciones para que
esta eleve a la FISCALIZACION de la entidad:

INFORMES DE AVANCE DE PROYECTO
Informes en la fase de construccion.

a) INFORMES PERIODICOS, los cuales se realizardn una vez cada mes por el Contratista, en fecha
establecida a la Supervisién, conteniendo el desarrollo de las actividades segln las Especificaciones
Técnicas en funcion al Cronograma y programa detallado del avance de obra.

Estos Informes deben de ser acompafiados de la PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, por lo tanto, el
CONTRATISTA esta conminado a entregar la documentacién dentro de un plazo de cinco (5) dias
habiles de cada mes cumplido.

b) INFORMES ESPECIALES, a requerimiento de la Fiscalizacidon o de la Supervision, el Contratista emitira
informes especiales sobre algun tema especifico, conteniendo el detalle y las recomendaciones para
que la Entidad pueda adoptar las decisiones mas adecuadas.

La Supervisién, una vez recibidos los informes, debera revisar cada uno de éstos, asi como los documentos
gue elabore el Contratista, para hacer conocer sus observaciones dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
calendario, computados a partir de la fecha de su presentacién.

El Fiscal para su consideracién y No Objecidn, tiene un plazo maximo de diez (10) dias calendario a partir de
la recepcién, para la revisién correspondiente.

La SUPERVISION presentara los Informes de aprobacién de cada uno de los informes citados.

Informes especiales

Los informes especiales seran solicitados ya sea a solicitud del FISCAL o SUPERVISOR DE OBRA, presentados
en tres (3) ejemplares impresos y digitales, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la
Empresa Contratante pueda adoptar las decisiones mas adecuadas, el plazo de presentacidon serd determinado
por el Contratante en funcién de la respectiva problematica.

Informe final

El informe final debe ser presentado al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
Recepcidn Final del Proyecto, en cuatro (4) ejemplares impresos y digitales.

En caso de incumplimiento en la presentacion de los Informes citados dentro de los plazos previstos, el
CONTRATISTA se hara pasible a multas por cada dia de retraso.
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Los informes deberan ser entregados en los plazos establecidos en la direccién de sus oficinas o dependencias
gue la SUPERVISION establezca dentro de su Contrato Administrativo con la Entidad, la cual serd comunicada
de forma oficial a la ENTIDAD.

Las notas dirigidas a la FISCALIZACION serdn enviadas al Servicio de Desarrollo de la Empresas PUblicas
Productivas - SEDEM Instituto Nacional de Innovacion Agropecuaria y Forestal: Direccidon: Av. Jaimes Freyre
esq. calle 1 Nro. 2344 / Zona Sopocachi.

El FISCAL revisara los informes o cualquier otro documento que resulte del trabajo de la Supervision, en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles, computados a partir de su presentacién, en caso de observaciones
la Supervision contard con un plazo maximo de 10 dias habiles para corregir, complementar o atender
cualquier observacion de la Fiscalizacion.

44. EQUIPO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
El proponente debe de especificar los equipos a comprometer dentro del Desarrollo del Proyecto:

MONTAJE

Debe de especificar el equipo de construccion a comprometer: Camiones, gruas, elevadores, equipo,
herramientas y otras que considere pertinentes. El detalle de lo comprometido debe ser coherente con la
Propuesta Técnica, estas deben de tener un compromiso detallado de los equipos, la misma es una
declaracidn jurada.

PUESTA EN MARCHA

El proponente deberda coordinar con la empresa encargada de la construccion a objeto de la previsidon
construir las fundaciones, instalaciones (eléctrica, hidraulica y gas si corresponde) para la maquinaria y
equipo necesarios.

45. ANALISIS DE LA INFORMACION BASE DE REQUERIMIENTOS

Una vez recibidos los documentos técnicos del proyecto, el CONTRATISTA revisara minuciosamente cada uno
de éstos de forma completa e integral, asi como otros documentos que fueran necesarios para complementar
dicha revisidn, los que deberan ser analizados de acuerdo a las condiciones existentes en el terreno, en forma
previa al proceso de ejecucion.

Debera estimar las posibles modificaciones probables durante la ejecucion, asi mismo presentara las posibles
soluciones a aspectos no contemplados dentro del desarrollo del proyecto.

46. CERTIFICADOS Y PLANILLAS DE PAGO POR HITOS

a) Planillas de contratista
El SUPERVISOR debe de certificar la correcta ejecucién de la Construccion, expresado en la planilla de
avance obra.

b) Estructura financiera de proyecto
La forma de pago sera propuesta por el contratista y aprobada por el Supervisor
(FASE DE CONSTRUCCION) por metas, la SUPERVISION aprobara por escrito, dentro de los plazos de
Contrato, de acuerdo al orden y formato sefialado, un Certificado de Avance de Obra presentado por el
CONTRATISTA, por el total de trabajo ejecutado en el periodo, emergente de la medicidon conjunta
realizada entre la Supervision y el Contratista.
El monto liquido pagable del Certificado de Avance de Obra del periodo en cuestién sera:
o El monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha de presentacion del Certificado de
Avance de Obra.
) Menos la amortizacién del anticipo otorgado para movilizacién, de acuerdo al porcentaje
establecido.
) Menos multas calculadas por la Supervisidn y previstas en el Contrato de Obra.

c) Contenido de planillas de contratista
El CONTRATISTA presentara los Certificados de Pagos a Supervision en 5 ejemplares, con su respectivo
respaldo en digital de todo el contenido reportado.
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Un (1) Original para tramite de pago (Comprobante).
Una (1) Original para el Archivo del proceso

Una (1) Copia para el FISCAL

Una (1) Copia para el SUPERVISOR

Una (1) Copia para el CONTRATISTA

46.1. CERTIFICADO DE PAGO

a) Certificado de avance de obra

Cada certificado de pago de las Contratistas debera necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha
en que se efectdan las mismas:

o Firma del Contratista en fecha de entrega al Supervisor. .

o Firma del Supervisor con fecha de entrega a la FISCALIZACION.

o Firma de la FISCALIZACION, fecha de aprobacién y envio a la dependencia que corresponda
para tramites de pago y conformidad del servicio.

o Visto Bueno del DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO al Informe de Fiscalizacion aprobando el pago.

b) Certificado de liquidacion final de la obra

El Contratista elaborara un certificado de cantidades finales de obra, sobre la base de la obra efectiva y
realmente ejecutada, el Supervisor verificard lo ejecutado para determinar los volimenes de obra
ejecutada dentro de las condiciones técnicas solicitadas a conformidad.

A esta liquidacion econdmica final de la obra, se le descontara las multas aplicadas, si las hubiera, saldos
por anticipo otorgado, gastos realizados por la ejecucién de trabajos de obras no corregidas por el
Contratista y otros descuentos justificados por la Supervision y/o Fiscalizacion, definiendo finalmente, un
saldo a favor o en contra del Contratista.

El cierre de Contrato debera ser acreditado con un “Certificado de conclusion de Obra”, otorgado por la
autoridad competente de la entidad Contratante, luego de la Recepcion Definitiva y de concluido el
tramite.

47.INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE CONTRATO

La SUPERVISION justificard y analizard el retraso de avance de obra que se pueda presentar de modo general
o de una parte de ella, y si no garantiza su terminacion en el plazo previsto, de forma independiente a la
aplicacién de multas previstas en el Contrato de Obra, debiendo notificar por escrito sobre esta situacién al
CONTRATISTA, quien elaborara un nuevo cronograma de obra que contemple el avance acelerado de los
trabajos, debiendo adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir la obra dentro del
plazo vigente.

Asimismo, hara conocer esta solicitud a Fiscalizacién mediante nota. Esto no exime al Contratista de multas
por las demoras injustificadas si esta aun contintan.

De persistir la demora injustificada, deberad aplicarse la cldusula correspondiente del Contrato de Obra a
objeto de calcular una multa al Contratista, aspecto que podria derivar en la resolucion del contrato, de
acuerdo a las previsiones establecidas en los documentos contractuales de la obra.

48. MANTENIMIENTO DEL PROYECTO EN EJECUCION

La SUPERVISION serd responsable de hacer cumplir a la empresa CONTRATISTA, el Mantenimiento de la
integridad de la Obra, de cada parte ejecutada a conformidad de las especificaciones técnicas, pagadas o no,
hasta su Entrega Definitiva. Segun las condiciones del contrato de la ENTIDAD con el CONTRATISTA.

Es responsabilidad de Supervisién controlar que el CONTRATISTA mantenga la obra en ejecucién, evitando

gue la accién de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione danos, mismos que, de producirse
deberdn ser inmediatamente reparados, a satisfaccion del Supervisor.
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La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligaciéon darad lugar a que el SUPERVISOR
verifique las cantidades de obra afectadas y sean descontadas de los volimenes de obra ejecutada, hasta que
su reparacidn o reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Se exceptla de este mantenimiento los dafios que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales
(temblores, terremotos, inundaciones, aludes, mazamorras, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad
hagan imprevisibles o inutiles las medidas de preservacién de la obra. Estos deberan estar certificados por las
autoridades competentes.

49. RECHAZO Y REMOCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

La SUPERVISION, establecerd los controles de calidad del proyecto, siendo responsable del rechazo de los
avances que no cumplan con las condiciones técnicas solicitadas en el Estudio de Disefio Técnico de Proyecto.

Cualquier trabajo defectuoso observado por el Supervisor, que sea resultado de mala ejecucion, del empleo
del material inadecuado, deterioro por descuido o cualquier otra causa, sera removido o reemplazado dentro
del plazo asignado por la SUPERVISION antes de la Recepcidn Definitiva de Obra.

Correccion de defectos: Dentro del plazo de ejecucidon de obra, cuando se notifique un defecto, el contratista
corregird dentro del plazo especificado por la Supervision. Si los defectos no fuesen de importancia y se
procediese a la Recepcion Provisional, estas observaciones constaran en el Acta respectiva y deben ser
subsanadas dentro del plazo previo a la Recepcion Definitiva.

Defectos no corregidos: Si el Contratista no ejecutara la remocidn de trabajos defectuosos y su consiguiente
reconstruccion dentro del plazo razonablemente establecido por el Supervisor, el mismo podra estimar el
precio y descontar el monto del Certificado de Cierre, o podra rechazar la Recepcion Provisional o Recepcion
Definitiva, segln corresponda. Por otro lado, el Contratante esta facultado a realizar dichos trabajos mediante
terceros. Todos los gastos que demande esta accidén, seran pagados por el CONTRATISTA y en consecuencia
el importe se descontara de su Planilla o Certificado de Avance de Obra, o de su garantia de cumplimiento de
contrato.

50. CONCLUSION DE OBRA.

La SUPERVISION realizara los controles de calidad y avance de obra, si no existiesen justificativos técnicos
administrativos que apliquen acciones, se verificara que los plazos han sido cumplidos y se hara notar
observaciones que no comprometan la entrega de la misma. Se aplicaran los procedimientos de normativa
como los particularizados dentro del presente Pliego de condiciones.

51. RECEPCION DE LA OBRA
a) Recepcion provisional de la obra.

Previo al término del plazo contractual de quince (15) dias habiles minimamente, el CONTRATISTA mediante
carta expresa solicitard al SUPERVISOR sobre la recepcion provisional de la obra, indicando el dia y hora de
cumplimiento del plazo para realizar inspeccidén conjunta de la obra, verificando que todos los trabajos fueron
ejecutados y terminados en concordancia con las cladusulas del contrato, planos y especificaciones procediendo
a la ENTREGA PROVISIONAL.

El SUPERVISOR comunicard a FISCALIZACION los detalles del Acto de Entrega Provisional para que este tome
sus previsiones administrativamente y sea acompafiado de la COMISION DE RECEPCION.

De no existir observaciones de trascendencia con la calidad y trabajos realizados después de realizado el
recorrido de inspeccién conjunta entre el SUPERVISOR, el CONTRATISTA, FISCAL vy la COMISION DE
RECEPCION (Representantes técnicos y administrativos); se procedera a realizar la RECEPCION PROVISIONAL
de la obra suscribiendo el Acta correspondiente con el Gerente de Supervision en la que se indicara
claramente el estado de la obra, haciendo constar (si corresponde), todos los trabajos de correccién o
complementacion que el CONTRATISTA debe ejecutar dentro del periodo de prueba. Esta Acta debera ser
suscrita por el CONTRATISTA (Director de Obra), Supervisién, Fiscalizacién y la Comision de Recepcidn.
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b) Recepcion definitiva de obra

Con antelacion de quince (15) dias calendario a ser cumplido el plazo establecido en la Recepcion Provisional,
el CONTRATISTA mediante carta expresa indicara que han sido subsanadas todas las observaciones (si
existieron) y solicitara al SUPERVISOR celebrar la Inspeccion final de Obras (el mismo dia que se cumpla el
plazo), para la RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

El SUPERVISOR informara al Contratante, con los detalles de dia y hora para el verificativo de la inspeccion
técnica final, que si corresponde se procedera a la recepcion definitiva de la obra.

A este acto concurrira el Superintendente de la Obra en representacion legal del CONTRATISTA, el Gerente de
Proyecto en representacion legal de SUPERVISION, el FISCAL DE OBRA y la Comision de Recepcion de Obras
(Representantes técnicos que a este efecto acrediten al Contratante).

La mencionada comision realizara una inspeccion total de la Obra y si no surgen observaciones, se procedera
a la redaccidn y firma del Acta de Recepcion Definitiva.

52. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES

Los planos, las especificaciones y los anexos que se generaron en la ejecucién del proyecto que tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en
la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o
en todos estos, y que deba formar parte de la construccidn, no exime al contratista de su ejecucién, ni podra
tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas
especificaciones.

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos
estructurales, montaje se instalaciones.

El contratista se cefiird en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que
no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendra tanta
validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones
indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos
(especiales, hidraulicos, Eléctricos, etc.)

Indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberd consultar a la Supervisién y a la
Fiscalizacion.

53. PLANOS AS BUILT

El contratista mantendrd actualizados semanalmente los planos de acabados arquitectdnicos y de ingenierias
de instalaciones, actualizando los cambios y modificaciones debidamente autorizados por la Supervisién y la
Fiscalizacién, teniendo especial cuidado en efectuar el relevamiento y detalles de todas y cada una de las
instalaciones que deberan ser plasmadas en planos de detalle.

Al terminar la obra y en base a estos planos actualizados, se elaboraradn y entregaran a la Entidad contratante
un juego de Planos As- Built en 3 (Tres) copias impresas y en tres copias en formato digital en formato CAD.
Los planos impresos deben llevar la firma de los especialistas respectivos del contratista y de la Supervision,
del Superintendente de Obra, Gerente de la Supervisién y la Fiscalizacion.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero sera obligacion del contratista verificar los
planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la
en coordinacién con la Supervision del Proyecto y con la Fiscalizacion, pues en caso contrario al presentarse la
necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, serd responsabilidad del contratista. En
general, tienen prioridad los planos y detalles arquitecténicos.
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PARTE 1V
ANEXOS

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA

SEDEM

0 ¥ ECONOMIA PLURAL |

BOLIVIA
Servicio de Desarrollo

de las Empresas Publicas
Productivas

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas — SEDEM, hace conocer la
siguiente convocatoria para recabar expresiones de interés para la "IMPLEMENTACION PLANTA

DE xxaoneixxoaaaixxx” de acuerdo al siguiente detalle:

[N°] DESCRIPCION \
1 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO xxxxxxxxx

Las especificaciones Técnicas y formularios pueden ser descargadas a partir del xxx de marzo
de 2022 en la siguiente direccion electronica: https://www.sedem.gob.bo/xxxxxxxxx

La recepcion de las Expresiones de Interés se realizara en Sobre cerrado en la siguiente
direccion: Av. Jaimes Freyre Esquina calle 1 N° 2344 Zona Sopocachi La Paz - Bolivia hasta
Hrs.: 1xxx:00 del xxxxx de xxx del 2022 en el piso 2 Unidad de Contrataciones.
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ANEXO 2
PRESENTACION DE PROPUESTA

DATOS DEL OBJETO

SENALAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION:

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, con validez de
NOVENTA (90) dias calendario a partir del plazo limite de presentacién de expresiones de interés, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

e Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales y el presente Pliego de Condiciones.

e Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

e Declaroque como proponente no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el
Articulo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratacion.

e Declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Condiciones, asi como los Formularios para la
presentacion de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos.

e Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad convocante, al
proceso de contratacion y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito o al
correo electronico detallado para dicho fin.

e Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente, para que,
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los representantes
autorizados de la entidad convocante, toda la informacién que requieran para verificar la
documentacidén que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante
tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

e Me comprometo a denunciar posibles actos de corrupcién en el presente proceso de contratacion, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

e Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos; excepto los que deberan ser suscritos por el personal propuesto.

e Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros que prevé
la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no esta considerado como personal clave en
otras propuestas.

I1.- De la Presentacion de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripcion de contrato, me comprometo a presentar la siguiente
documentacion en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacién cuya informacion se encuentre
consignada en el Certificado RUPE, misma que no serd presentada, aceptando que el incumplimiento es causal
de descalificacion de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentacién conjunta a
presentar es la sefialada en los inicios a),e), h), i) y k).

e Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.

e Cedula de Identidad, en caso de personas naturales.

e Documento de Constitucién de la Empresa.

e Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea.

e Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripcidon podra
exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion asi lo prevea.
Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberan presentar
este Poder.

e Certificado de Inscripcidn en el Padron Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

e Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema
Integral de Pensiones, excepto en el caso de personas naturales.
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Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En
el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una o mas empresas que
conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y
de ejecucién inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucidon de esta garantia, se podra prever una
retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.

Testimonio de Contrato de Asociacion Accidental.

Documentacion que respalde la Experiencia General y Especifica del proponente.

Documentacién que respalde la Experiencia General y Especifica, y Formaciéon del personal propuesto.

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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ANEXO 3
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o
Razé6n Social

Proponente | (Debe Sefalar:Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociacion Civil Sin Fines De Lucro)

Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal | | | | ] |

Teléfono | \ Numero de Identificacion Tributaria | |

Fecha de Registro
Numero de Matricula Dia Mes Afio

Matricula de Comercio

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no sera

necesario el llenado de la informacién del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante Legal | | | |

Numero de Cédula de Identidad del Representante Legal | |

Fecha de Registro
Dia Mes Afio

Poder del Representante Legal | | ] | | | ] \

Ndmero de Testimonio Lugar de Emision

e) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y
suscribir Contratos.

f) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la
naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea
una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Fax ’ ‘

Solicito que las notificaciones me sean remitidas

via: -
a Correo Electrénico ‘ ‘

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segun su naturaleza
institucional.
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ANEXO 4
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

‘ g) DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacion

Asociados | | I |

Fecha de Inscripcién
Numero de Testimonio Lugar Dia Mes Afio
Testimonio de contrato | | | | | | |

Nombre de la Empresa
Lider

| h) DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais | | Ciudad | |

Direccién Principal | |

Teléfonos | | Fax | |

Correo Electrénico | |

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Representante Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Legal | | | | | |
Cédula de Identidad | | Teléfono | | Fax | |
. . Fech. | ipcio
Poder del Numero de Testimonio Lugar . echa de Inscripcion -
Dia Mes Afio

Representante Legal

Direccién del
Representante Legal

Correo Electrénico

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para
presentar propuestas y suscribir Contratos.

| ) INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Fax | |

Solicito que las notificaciones me sean
remitidas via

Correo Electrénico | |
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ANEXO 5
IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

k) DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |

Nombre del proponente o Razén

Social
NUmero de Identificacion Fecha de Registro
Tributaria —NIT (Valido y
Activo NuUmero de Matricula de Comercio Dia Mes Afo

I) INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a

un Representante Legal no sera necesario el llenado de la informacion del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Representante Legal | | | | I I

Cédula de Identidad del Numero
Representante Legal | |

Fecha de Inscripcion
Poder del Numero de Testimonio Lugar de emision Dia Mes Afio
Representante Legal | | | | | | | | | |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro debera llenar los datos que corresponda segun su naturaleza
institucional.
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ANEXO 6
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

[NOMBRE DELA EMPRESA]

Nombre del Periodo de Profesional Monto en $u$ |  Monto final del
N° Contratante / Objeto del Contrato Ubicacién de la Obra ejecucion % participacion en | Nombre del Responsable (Llenado de contrato en Bs.
Persona y Direccion | (Obras en General) (Fecha de inicioy| Asociacion (*) Socio(s) (**) [E***) uso
de Contacto finalizacion) alternativo)
1
2
3
4
5
N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)

*%

*kkk

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los sacios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefio el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras 0 su equivalente. Se puede nombrar a mas de un
profesional, si asi correspondiese.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.
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ANEXO 7
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Periodo de . .

NG Contratante / Objeto del Contrato Ubicacion ejecucion % participacion en | Nombre del RF;??)?S:;L I\?I(_)Ir;tr?a?ir; Elf m?q?:gtgl?: gesl

Persona y Direccion (Obra similar) (Fecha de inicioy | Asociacion (**) Socio(s) (***) ?****) so alternativo) *) ’

de Contacto finalizacion)

1

2

3

4

5

N

TOTAL FACTURADO EN DOLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)

*%

*kkk

*kkkk

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

Si el contrato lo ejecut6 asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefi6 el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a méas de
un profesional, si asi correspondiese.

El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Délares Americanos.
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ANEXO 8

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

DATOS GENERALES

Paterno Materno

Nombre(s)

Nombre Completo: | ||

Numero Lugar de Expedicion

Cédula de Identidad: |

Edad: [ ]
Nacionalidad: :]

Profesion: |

Numero de Registro Profesional: |:|

EXPERIENCIA GENERAL

o EMPRESA / MONTO DE LA FECHA (Dia/Mes/Afio)
A ENTIDAD OBJETODELAOBRA| "opRa (Bs.) CARGO DESDE HASTA
1
2
N
EXPERIENCIA ESPECIFICA
| EMPRESA/ OBJETODE LAOBRA | /o710 DE LA FECHA (Dia/Mes/Afio)
N (Criterio de Obra CARGO
ENTIDAD i OBRA (Bs.) DESDE HASTA
Similar)
1
2

NOTA.- el presente formulario es de manera referencial

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)




ANEXO 9
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

DATOS GENERALES

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | I i |
Numero Lugar de Expedicion
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesion

Nimero de Registro Profesional : |

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSIDAD / INSTITUCION GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA GENERAL
NG EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA CARGO FECHA (Dia/Mes/Afio)

ENTIDAD OBRA (Bs.) DESDE | HASTA
1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EMPRESA / OBJETO DE LA OBRA MONTO DE LA FECHA (Dia/Mes/Afio)
ENTIDAD (Obra Similar) OBRA (Bs.) DESDE | HASTA

NOTA.- el presente formulario es de manera referencial

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



. ANEXO 10 .
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE SERVICIO

NUMERO MINIMO

No TIPO DE EQUIPO Y CARACTERISTICAS EXIGIDO

A REQUERIMIENTO:

NUMERO MINIMO

No TIPO DE EQUIPO Y CARACTERISTICAS EXIGIDO

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no
se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentara un Certificado de Garantia de operatividad y
adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construccién de la obra.




ANEXO 11

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL MONTAJE E IMPLEMENTACION

El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DU(E?AC;?N ESAPSEKC;II\?ALIIDSJA (D?,LAS%QM ,'\A,\,'iESBOA,\F,lz EQSS)
1

2

3

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

clara la Ruta Critica de la obra

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera




ANEXO 12
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DEL EQUIPO
El proponente debera presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

DURACION DIAGRAMA DE BARRAS (DIAS
Ne NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :
(DIAS) SEMANAS O MESES)
1
2
3
k

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica de la

obra




ANEXO 13
PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL
PROPONENTE)
Precio Precio
Marca/Modelo Pais de Cantidad Unitario Total
Origen Ofertada (Bs.) (Bs.)

(Presupuesto por items y General de la Obra)



TOTAL
PROPUESTA(Numeral)

(Literal

ANEXO 14

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto : |

Actividad : |
Cantidad :
Unidad :
Moneda : | |

1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO
TOTAL

N

TOTAL MATERIALES

2. MANO DE OBRA

< PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRODUCTIVO TOTAL
1
2
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA|

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS|

SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
- PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | pooiidrvo | ToTAL
1
2
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS]

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

COSTO




TOTAL

x| GASTOS GENERALES =% DE 1+2+3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS]

5. UTILIDAD

COSTO
TOTAL

* UTILIDAD=%DE1+2+3+4

TOTAL UTILIDAD

6. IMPUESTOS

COSTO
TOTAL

x ] IMPUESTOS IT=%DE1+2+3+4+5

TOTAL IMPUESTOS|
TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4 +5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberan sefialar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes,




